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1.
Latar Belakang
Kunci keberhasilan dari terlaksananya pengem​bangan dan implementasi e-Government sebagai suatu sistem secara utuh dan menyeluruh, sangat tergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membangun sistem e-Government, antara lain kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pendukung, infrastruktur komunikasi data, perangkat komputer dan yang tak kalah penting juga adalah aplikasi yang akan dibangun atau yang telah digunakan.
Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu pemerintah kota yang sangat menyadari akan pentingnya e-Government dalam menunjang pengelolaan lembaga dan peningkatan pelayanan publik, secara bertahap melakukan pengembangan dan implementasi e-Government melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang diperlukan sampai ke tingkat satuan kerja.  Sebagai contoh pembangunan jaringan komputer di lingkungan Kantor Walikota Pemerintah Kota Magelang sebagai salah satu usaha membangun infrastruktur pelayanan pada masyarakat yang cepat, tepat dan akurat. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga telah memanfaatkan peranti lunak untuk mempermudah proses kerja di masing–masing SKPD. Meskipun demikian, kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik mengharuskan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih baik.
Dalam rangka membangun sarana dan prasarana yang lebih baik, Pemerintah Kota Magelang setiap tahun berusaha untuk mengembangkan infrastruktur jaringan komputernya untuk dapat menjangkau setiap OPD. Untuk dapat memperoleh infrastruktur jaringan yang lebih tepat guna dan terarah, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun Grand Design Pengembangan Telematika Kota Magelang tahun 2015-2019 sebagai acuan pengembangan.
Berdasarkan perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Grand Design tersebut, pada tahun anggaran 2019 ini Pemerintah Magelang akan memperluas jangkauan jaringan WAN antar OPD melalui Pembangunan Jaringan WAN tahap ke VI.
Dalam perkembangannya, fokus dan tren pengembangan TI dipengaruhi oleh kebijakan baik dari tingkat daerah maupun dari tingkat pusat. Salah satunya adalah integrasi aplikasi pemerintahan yang telah direspon oleh Diskominsta Kota Magelang dengan disusunnya eGovernment Interoperability Framework sebagai acuan interoperabilitas antar sistem informasi. Selain itu, sesuai dengan RPJM, ada pembangunan Command Center di Kota Magelang.
Meskipun pada tahap awal pembangunan jaringan WAN ini telah dibuat rencana keseluruhan, namun karena perkembangan kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian Rencana Keseluruhan Pembangunan WAN Kota Magelang dan pembuatan Rencana  Pembangunan WAN tahun 2019 untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut.
2.
Maksud dan Tujuan
Maksud :  Maksud dari Kegiatan Jasa Konsultansi Peren​ca​naan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang ini adalah menyesuaikan rencana kese​luruhan pembanguan WAN Kota Magelang dan menyiapkan perencanaan dan desain teknis yang men​detil untuk digunakan dalam pelaksanaan pro​ses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan  Pemba​ngunan WAN Pemerintah Kota Magelang tahun 2019.
Tujuan  :   
1. Menginventaris kebutuhan jaringan antar OPD Kota Magelang dengan mempertimbangkan kebutuhan baru yang muncul.
2. Mengevaluasi teknologi dan topologi jaringan yang sudah diterapkan.
3. Mengevaluasi perencanaan keseluruhan yang sudah ada dan membuat penyesuaian terhadap rencana keseluruhan terhadap kebutuhan yang muncul.
4. Menghitung RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN Kota Magelang.
5. Menentukan lokasi, jalur, teknologi dan kebutuhan   pengembangan jaringan antar OPD Kota Magelang yang akan diprioritaskan di tahun 2019.
6. Memaksimalkan tahapan pengembangan dan pembangunan  jaringan WAN tahun 2019 berdasarkan pagu anggaran yang ada.
7. Menyediakan dokumen teknis, peta jaringan, standar pengukuran, Rencana Kerja dan Syarat dan dokumen lain  yang akan dipakai dalam proses pengadaan jaringan WAN maupun pengawasan pembangunan pada tahun 2019.
3.
Sasaran
1. Tersedianya dokumen teknis yang jelas dan mendetil baik  sehingga pelaksanaan pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat terlaksana dengan baik.
2. Anggaran pengembangan jaringan WAN antar OPD dapat dimanfaatkan secara maksimal.
3. Fokus utama perencanaan adalah penyelesaian pengembangan jaringan WAN ke Kelurahan dan SMP Negeri di Kota Magelang.
4.
Lokasi Kegiatan
Kota Magelang
5.
Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari  : APBD Kota Magelang 2019
6.
Nama dan Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen  :
Indra Nur Utama,S.E.
Satuan Kerja Perangkat Daerah :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
DATA PENUNJANG
(terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan)
7.
Data Dasar
1. Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN Kota Magelang tahap I, II, III, IV dan V
2. Survei  lapangan
3. FGD dengan OPD dan pihak yang berkaitan dengan  pembangunan jaringan WAN
8.
Studi-Studi Terdahulu
1. Grand Design Pengembangan Telematika Pemerintah Kota Magelang tahun 2015-2019.
2. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN Keseluruhan
3. Dokumen Perencanaan Pembangunan jaringan WAN tahap V tahun 2018
4. Dokumen e-Government Interoperability Framework
9.
Referensi Hukum
1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
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4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
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6. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.
RUANG LINGKUP
10.
Lingkup Kegiatan
1. Membuat kerangka kerja, alat bantu dan metodologi  kegiatan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan WAN Pemerintah Kota Magelang.
2. Mempelajari kondisi jaringan yang telah ada, menentukan kelemahan dan kelebihan dari teknologi yang telah diterapkan dan mempelajari kebutuhan jaringan Kota Magelang.
3. Mengevaluasi pengembangan jaringan antar OPD yang telah dijalankan.
4. Mengevaluasi rencana pengembangan jaringan yang sudah ada dengan mempertimbangkan kebutuhan baru  tiap OPD.
5. Mengidentifikasi dan mendata layanan, aplikasi, fungsi dan penerapan khusus lain yang memanfaatkan maupun berpotensi memanfaatkan jaringan WAN Kota Magelang, diantaranya Sistem Informasi, pertukaran data maupun berkas, CCTV, VoIP, IP Public Address System, Streaming Multimedia, pengindraan jarak jauh, Internet of Things,  dll. Dalam rangka mempersiapkan sistem, data dan peralatan yang akan menjadi sumber data bagi Command Center.
6. Melakukan survei lapangan dan analisa terhadap kondisi Kota Magelang berkaitan dengan pengembangan jaringan.
7. Mengadakan FGD (Focus Group Discussion) dengan instansi dan OPD terkait untuk lebih memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan jaringan WAN Kota Magelang.
8. Melakukan koordinasi dengan instansi dan OPD terkait dalam menentukan jalur dan lokasi pengembangan jaringan antar OPD, perijinan yang diperlukan dan penyediaan sumber daya listrik untuk peralatan yang akan dipasang.
9. Mengadakan rapat dan pertemuan dalam rangka koordinasi dalam pengembangan jaringan antar OPD .
10. Merancang dan membuat desain logika, fisik dan konfigurasi jaringan komputer antar OPD, BUMD, UPTD, sekolah, puskesmas, rumah sakit umum daerah, Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL), CCTV, pusat kuliner, tempat terbuka umum dan aset pemerintah daerah dengan memperhitungkan kondisi geografis wilayah, aplikasi yang akan memanfaatkan jaringan WAN, kompatibilitas dengan peralatan jaringan yang telah ada dan resiko interferensi dari perangkat lain.
11. Mengevaluasi dan memperbaharui perencanaan pengembangan jaringan WAN keseluruhan yang dibuat sebelumnya termasuk menghitung anggaran yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan keseluruhan jaringan WAN,.
12. Menentukan tahapan pengembangan jaringan berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada dengan mempertimbangkan kemudahan dalam melaksanakan tahapan selanjutnya.
13. Membuat perencanaan terperinci pengembangan jaringan, baik berupa peta, denah lokasi, topologi, teknologi yang digunakan, titik-titik pemasangan, rencana anggaran belanja, harga perkiraan, spesifikasi peralatan  maupun item pekerjaan  yang diperlukan dengan mempertimbangan standar dan peraturan yang berlaku.
14. Menyusun perencanaan terperinci tersebut menjadi dokumen teknis yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengadaan jaringan WAN Kota Magelang.
15. Menandai lokasi pemasangan alat di lapangan berdasarkan perencanaan yang telah disusun.
16. Memberikan masukan pada saat pelaksanaan pembangunan jaringan antar OPD dan bila diperlukan bersedia hadir dalam koordinasi pada saat pelaksanaan pembangunan jaringan WAN  dalam  rangka memberi pertimbangan dan rekomendasi untuk menyelesaikan kendala di lapangan.
11.
Keluaran
1. Laporan awal mengenai tahap persiapan pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
2. Laporan antara mengenai dilampiri dengan hasil dan laporan survei, hasil dan laporan FGD, jenis alat/teknologi yang akan dipasang dan daftar awal OPD yang akan disambungkan ke Jaringan WAN dalam bentuk hardcopy dan softcopy
3. Laporan akhir mengenai pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan dokumentasi proses pekerjaan berupa foto  dalam bentuk hardcopy dan softcopy
4. Dokumen teknis, peta lokasi, peta jaringan komputer,  spesifikasi peralatan dan RAB pembangunan jaringan WAN antar OPD Kota Magelang keseluruhan hasil penyesuaian  maupun yang akan dilaksanakan di tahun 2019 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
12.
Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
2 (dua) bulan
13.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
1. GPS hand-held
2. Roll Meter
3. Kamera Digital
4. Alat pengukur fiber optic
5. Laptop / komputer
6. Aplikasi CAD untuk membuat peta
7. Kendaraan pelaksana survei
14.
Personil
Posisi
Kualifikasi
Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli :
Ahli Tata Kelola Teknologi Informasi (Team Leader)
1. Tingkat pendidikan for​mal minimal S2 mana​gement atau teknologi informasi
2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infra​struktur jaringan kom​puter dan/atau  tata kelola teknologi infor​masi dan/atau mana​gement proyek meliputi perencanaan, pene​rap​an dan pengawasan
3. Memiliki sertifikat di bidang  tek​no​logi informasi dan/atau sistem informasi dan/atau enterprise archi​tecture
4. Bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan perencanaan, mengkoordinir anggota tim, memprakarsai penyelenggaraan rapat tim tenaga ahli serta memantau seluruh hasil,  proses pelaksanaan serta berusaha menge​tahui persoalan yang menghambat / mengganggu proses pelaksanaan pekerjaan ini dan berusaha menye​le​sai​kannya.
1 orang
Ahli Jaringan Komputer
1. Tingkat pendidikan for​mal minimal S1 tekno​logi informasi atau tek​nik elektro
2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jaringan kom​puter, meliputi ana​lisa, perencanaan dan instalasi
3. Memiliki sertifikat tek​no​logi informasi di bi​dang jaringan komputer dan/atau fiber optik.
4. Bertanggung jawab melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting jaringan, membuat design infrastruktur jaringan, membuat dokumentasi infrastruktur jaringan dan membuat design konfigurasi infrastruktur jaringan.
1 orang
Ahli Data Center
1. Tingkat pendidikan for​mal minimal S1 tek​no​logi informasi atau tek​nik elektro
2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infra​struktur Data Center, me​li​puti analisa, peren​canaan dan instalasi
3. Memiliki serti​fikasi teknologi infor​masi di bidang Data Center.
4. Bertanggung jawab melakukan proses identifikasi terhadap kondisi eksisting Data Center/NOC, melakukan site survey Data Center/NOC, merencanakan pelatan Data Center/NOC.
1 orang
Ahli Teknik Sipil / Jalan
1. Tingkat pendidikan for​mal minimal S1 teknik sipil.
2. Pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di bidang infrastruktur jalan.
3. Memiliki sertifikat Keah​lian Muda (SKA Muda) di bidang jalan
4. Bertanggung jawab mengidentifikasi kondisi jalan yang dilewati jaringan WAN, membuat rencana posisi infrastruktur pendukung jaringan WAN di bahu jalan dan rencana seberangan jaringan WAN pada jalan.
1 orang
Tenaga Pendukung :
Surveyor
1. Pendidikan minimal SMK atau yang sederajat
2. Bertanggung-jawab melaksanakan kegiatan survey dan pengukuran dian​taranya pengukuran topografi lapangan dan melakukan penyusunan dan penggambaran data-data lapangan.
2 orang
CAD / CAM Operator
1. Pendidikan minimal SMK/STM atau yang sederajat
2. Menguasai aplikasi CAD
3. Bertanggung-jawab Membuat gambar peta lokasi, peta jaringan komputer maupun skema jaringan yang dijadikan pedoman menghitung RAB dan pedoman pelaksanaan.
2 orang
Sekretaris
1. Tingkat pendidikan minimal D3
2. Pengalaman minimal 2 tahun, memahami tugas-tugas administrasi proyek.
3. Bertanggung jawab untuk melakukan notulensi dan menyelesaikan proses administrasi yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.
1 orang
LAPORAN
15.
Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat  : program kerja, metodologi kegiatan, alokasi tenaga dan jadwal pelaksanaan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 7 (tujuh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan., dan cakram padat (compact disc).
16.
Laporan Antara
Laporan Antara memuat  : hasil survei, hasil FGD, jenis alat/teknologi yang akan dipasang dan daftar awal lokasi yang akan dihubungkan ke jaringan WAN Kota Magelang
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 25 (tiga puluh lima) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5(lima) buku laporan. , dan cakram padat (compact disc).
17. Laporan Ahir
Laporan Akhir memuat  :  Rangkuman hasil pekerjaan konsultansi perencanaan dengan dilampiri Dokumen teknis pembangunan jaringan WAN antar OPD Kota Magelang tahun 2019 yang terdiri dari peta lokasi pemasangan, peta jaringan komputer, spesifikasi peralatan dan RKS
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya : 2 (dua) bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, dan cakram padat (compact disc).
HAL - HAL LAIN
18.
Produksi dalam Negeri
Semua kegiatan Jasa Konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
19.
Pedoman Pengumpulan

Data Lapangan
Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut  :
1. Surat pengantar dari instansi pemberi tugas
2. Surat Tugas dari pimpinan perusahaan
3. Fisum/bukti survey
20.
Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil dari satuan kerja pengguna anggaran berikut  :  
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang
Disusun dan ditetapkan oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INDRA NUR UTAMA, SE
NIP. 19770728 199703 1 004



